
令和 7 年 4 月 2 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

流木捕捉式治山ダム工 令和７年度

第１四半期

重力式擁壁工ほか 令和７年度

第１四半期

重力式擁壁工 令和７年度

第１四半期

重力式擁壁工ほか 令和７年度

第１四半期

重力式擁壁工ほか 令和７年度

第１四半期

令和７年度　米代東部森林管理署　上小阿仁支署　公共工事発注見通し

根烈沢治山工事 秋田県北秋田市 約９ヶ月 治山工事

2 黒岩林道ほか１災害復旧工事
秋田県北秋田郡
上小阿仁村

1

約９ヶ月 林道工事

その他

生コンクリート　約283m3

鋼材　約1.5t

生コンクリート　約490m3

購入土　約1,780m3

     分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署  上小阿仁支署長　佐々木　弘義

黒岩林道３箇所
堀内林道２箇所
概算数量発注方式

発注規模
５千万円～１億円未満

発注規模
1.5億円～２億円未満

3 孫沢林道災害復旧工事
秋田県北秋田郡
上小阿仁村

約９ヶ月 林道工事

コルゲートパイプ　約25m

（詳細は実施設計後に決定）

生コンクリート　約240m3

購入土　約180m3

（詳細は実施設計後に決定）
(概ね５月
を予定)

発注規模
1.4千万円～５千万円未満

4 ボタラ沢林道ほか２災害復旧工事
秋田県北秋田郡
上小阿仁村

約９ヶ月 林道工事

一般競争
(最低価格落札方式)

ボタラ沢林道
２箇所
ヒル沢林道
１箇所
小田瀬沢林道
１箇所
概算数量発注方式

羽根山沢林道
濁川支線
２箇所
概算数量発注方式

生コンクリート　約840m3

購入土　約1150m3

生コンクリート　約250m3

大型コンクリートブロック 約160m2

一般競争
(最低価格落札方式)

5 羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事

（詳細は実施設計後に決定）

（詳細は実施設計後に決定）

主要建設資材の需要見込量

秋田県北秋田市 約10ヶ月 林道工事

孫沢林道１箇所
概算数量発注方式

(概ね５月
を予定)

(概ね５月
を予定)

発注規模
1.5億円～２億円未満

発注規模
1.4千万円～５千万円未満

鋼製L型擁壁　約35m

ボックスカルバート　約15m

植生マット　約880m2
(概ね５月
を予定)

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(最低価格落札方式)

一般競争
(最低価格落札方式)

(概ね５月
を予定)

大型コンクリートブロック 約450m2

注１）ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。
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