

令和 7 年 4 月 2 日

分任支出負担行為担当官

由利森林管理署長 木村 秀樹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	東山田林道改良工事	秋田県由利本荘市 (田麦山田線)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 75m ²	
2	手代林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製擁壁工 54m 路盤材 41m ³ (詳細は実施設計後に決定)	手代林道3箇所 内、1箇所は概算 数量発注方式
3	木境林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約5ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	鋼製擁壁工 10m 路盤材 6m ³	
4	上杉沢林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約5ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	鋼製擁壁工 10m 路盤材 7m ³	

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。