

令和 7 年 4 月 18 日

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署長 添谷 稔

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大越地区地すべり防止工事	山形県西村山郡西川町	約7ヶ月	治山工事	地すべり防止工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	集水ボーリング(VP40) 495m 排水ボーリング(SPG125A) 75m	
2	定本沢林道改良工事	山形県尾花沢市	約2ヶ月	林道工事	大型カゴ枠工 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	大型カゴ枠工：約15m2	
3	大丈倉沢林道ほか災害復旧工事	山形県尾花沢市	約10ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	大型カゴ枠工：約120m2 鋼製L型擁壁：約40m2 コンクリートブロック擁壁：約90m2 生コンクリート：約170m3 (詳細は実施設計後に決定)	大丈倉沢林道1箇所 鉛山林道4箇所 内、鉛山林道4箇所は概 算数量発注方式
4	高野林道ほか災害復旧工事	山形県尾花沢市	約6ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリートブロック擁壁：約60m2 生コンクリート：約160m3 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 高野林道2箇所 北沢林道1箇所

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月18日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他