

令和 8 年 2 月 4 日
分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長 笠井 修一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	樺沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	擁壁工 生コンクリート約114m3	
2	木の根沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリートブロック積工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ブロック積工 生コンクリート約61m3	
3	コロバシ沢治山工事	山形県西置賜郡飯豊町	約4ヶ月	治山工事	水叩き部堆積土砂撤去ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	割詰石(150～200mm)_約48m3 BSC資材_約1,000m2	
4	蟹ヶ沢治山工事	山形県米沢市	約7ヶ月	治山工事	排水トンネル止水壁工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	止水壁工 生コンクリート約44m3	
5	高ハナ沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	治山工事	木製校倉式谷止工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	溪間工 木材約30m3	繰越承認がな されることを 前提とする。
6	滝ノ沢治山工事	山形県西置賜郡飯豊町	約4ヶ月	治山工事	土石捕捉工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート約10m3 鋼管柱約1.4t	繰越承認がな されることを 前提とする。
7	黒沢第2林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	擁壁工 生コンクリート約100m3 かご工 ふとんかご32m	繰越承認がな されることを 前提とする。
8	湯の沢林道災害復旧工事	山形県西置賜郡飯豊町	約10ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	擁壁工 生コンクリート約90m3 管渠工 ヒューム管約22m	湯の沢林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。

注1) ここに記載する内容は、令和8年2月4日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。