

令和8年度 造林事業誘引(村山地区、地帯・楕付・下列外)位置図



作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	62～未10	0.84	
	未189～農25	0.68	
	介在地位	0.50	
	セナ坂介在地位イ	0.08	
	セナ坂介在地位ロ	0.10	
	セナ坂介在地位ハ	0.18	
	セナ坂介在地位ニ	0.30	
	セナ坂介在地位ホ	0.07	
	セナ坂介在地位ヘ	0.08	
	セナ坂介在地位ト	0.43	
	セナ坂介在地位チ	0.07	
	セナ坂介在地位リ	0.11	
	セナ坂介在地位又	0.11	
	セナ坂介在地位ル	0.44	
	セナ坂介在地位ヲ	0.16	
	セナ坂介在地位カ	0.21	
	東沢介在地位A	0.21	
東沢介在地位B	0.34		
東沢介在地位C	0.09		
東沢介在地位D	0.27		
東沢介在地位E	0.16		
東山介在地位ち	0.21		
東沢介在地位は	0.18		
東山239補1～193	2.65		
戸沢介在地位甲	0.12		
戸沢介在地位乙	0.29		
戸沢介在地位農口	0.59		
計		9.47	

凡例

— 歩道整備

令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	62～未10	0.84	
	東沢介在地 A	0.21	
	東沢介在地 B	0.34	
	東沢介在地 C	0.09	
	東沢介在地 D	0.27	
計		1.91	



凡例

— 歩道整備

水普共 Q109(43)


大森地区

令和8年度 造林事業請負(村山地区、地拵・植付・下刈外) 実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	末189~農25	0.68	
	介在地リ	0.50	
	東山介在地ち	0.21	
計		1.39	


N

S = 1 : 5,000




凡例

水普共 Q109 — 歩道整備



高畑沢外4 富士沢



令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	セナ坂介在地 イ	0.08	
	セナ坂介在地 ロ	0.10	
	セナ坂介在地 ハ	0.18	
	セナ坂介在地 ニ	0.3	
	セナ坂介在地 ホ	0.07	
	セナ坂介在地 ヘ	0.08	
	セナ坂介在地 ト	0.43	
	セナ坂介在地 チ	0.07	
	セナ坂介在地 リ	0.11	
	セナ坂介在地 ヌ	0.11	
	セナ坂介在地 ル	0.44	
	セナ坂介在地 ヲ	0.16	
セナ坂介在地 カ	0.21		
計		2.34	

凡例


水普共 — 歩道整備

水普共 ↑ 51 (25)

水普共 ↑ 51 (25)


水普共 Q74<43>


水普共



令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	東沢介在 地 は	0.18	
	東山239補1~193	2.65	
	戸沢介在 地 甲	0.12	
	戸沢介在 地 乙	0.29	
	戸沢介在 地 農口	0.59	
計		3.83	





令和8年度 造林事業請負(村山地区、地持・植付・下刈外)位置図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	牧26/1~林甲52	2.25	
	ル・オ介在り	0.58	
	ワ・カ介在り	0.28	
計		3.11	


S = 1 : 20,000

凡例

— 歩道整備


令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	牧26/1~林甲52	2.25	
計		2.25	





凡例

— 歩道整備



令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図



作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	ル・オ介在地	0.58	
	ワ・カ介在地	0.28	
計		0.86	



凡例
— 歩道整備

令和8年度 造林事業請負 (村山地区、地拵・植付・下刈外) 位置図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	末庚1~末105	3.12	
	2,864~2,911	0.53	
計		3.65	




凡例

歩道整備



令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図



作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	未庚1～未105	3.12	1/2
計		3.12	



凡例
— 歩道整備

令和8年度 造林事業請負（村山地区、地帯・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	2,864~2,911	0.53	
計		0.53	




凡例

歩道整備

-37,000

令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）位置図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	1~40	1.31	
	80~41	2.89	
	363/1~382	0.77	
	10~363	0.95	
	3介在地	0.55	
計		6.85	



凡例
 歩道整備

N

 S = 1 : 20,000

令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	1~40	1.31	
計		1.31	



小竹外7


1021

大石田町

凡例


歩道整備

S = 1 : 5,000




令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	3介在地	0.55	
	4介在地	0.38	
計		0.93	




凡例
 歩道整備



令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）位置図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	テ3~21介14/2	1.38	
	15介在地	0.19	
計		1.57	




凡例
 歩道整備


令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	テ3~21介14ノ2	1.38	
	15介在地	0.19	
計		1.57	

N




S = 1 : 5,000




令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）位置図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	ザメキ へ1~へ11	0.35	
計		0.35	

N




S = 1 : 20,000




凡例

歩道整備




令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	ザメキ へ1～へ11	0.35	
計		0.35	




凡例

— 歩道整備




令和8年度 造林事業請負(村山地区、地拵・植付・下刈外)位置図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	151~119	0.67	
計		0.67	



凡例
 歩道整備



令和8年度 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）実測図

作業種	路線名	事業量(km)	備考
歩道整備	151~119	0.67	
計		0.67	

