

松くい虫防除事業請負
入札説明資料
(入札番号第1号)

最低価格落札方式

令和8年1月15日

宮城北部森林管理署

松くい虫防除事業請負契約書（案）

1 事業名 松くい虫防除事業請負（石巻・東松島・気仙沼・加美・大和地区）

2 事業場所 宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林 544 林班い1 小班外

3 事業量 伐倒駆除 82 本 54.43 m³
 特別伐倒駆除（破碎） 110 本 5.83 m³
 枯損木処理（伐倒集積） **38** 本 **34.84** m³

4 事業期間 契約締結日の翌日から
 令和8年6月19日まで
 ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり

5 請負金額 金 円也
 (うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
 金 円也)

6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
 (適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	部分払	回以内	第38条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定期日
なし				

8 特約事項

別紙2のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年1月15日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帶して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 宮城県大崎市古川東町5-32
分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長 泉 光 博 印

請負者 住所
氏名 印

事業内訳書

入札番号第1号 松くい虫防除事業請負（石巻・東松島・気仙沼・加美・大和地区）

記入番号	作業種及び作業手段	林小班	面積(ha)	本数(本)	幹材積(m³)	枝条材積(m³)	材積合計(m³)	事業期間	担当区	備考
1	伐倒駆除	201 ち2	0.06	6	4.27	0.21	4.48	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	宮崎	
2	伐倒駆除	201 ち4	0.05	5	5.24	0.26	5.50	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	宮崎	
3	伐倒駆除	274 は1	0.01	1	0.17	0.01	0.18	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	吉田	
4	伐倒駆除	324 へ1	0.01	1	1.93	0.10	2.03	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	気仙沼	
5	伐倒駆除	336 と1	0.04	4	3.05	0.15	3.20	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	松岩	
6	伐倒駆除	346 ろ	0.02	2	1.22	0.06	1.28	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	松岩	
7	伐倒駆除	349 ろ2	0.07	7	4.89	0.24	5.13	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	松岩	
8	伐倒駆除	349 ろ3	0.07	7	6.63	0.33	6.96	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	松岩	
9	伐倒駆除	532 は4	0.10	10	0.87	0.04	0.91	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	鮎川	
10	伐倒駆除	544 い1	0.21	21	4.91	0.25	5.16	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
11	伐倒駆除	565 に1	0.08	8	12.40	0.62	13.02	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	石巻	
12	伐倒駆除	586 そ	0.07	7	5.07	0.25	5.32	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	石巻	
13	伐倒駆除	587 る6	0.03	3	1.20	0.06	1.26	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	石巻	
	計		0.82	82	51.85	2.58	54.43			

事業内訳書

入札番号第1号 松くい虫防除事業請負（石巻・東松島・気仙沼・加美・大和地区）

記入番号	作業種及び作業手段	林小班	面積(ha)	本数(本)	幹材積(m³)	枝条材積(m³)	材積合計(m³)	事業期間	担当区	備考
1	特別伐倒駆除(破碎)	546 い1	0.30	30	0.69	0.03	0.72	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
2	特別伐倒駆除(破碎)	546 い2	0.03	3	1.21	0.06	1.27	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
3	特別伐倒駆除(破碎)	546 い16	0.01	1	0.01	0.00	0.01	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
4	特別伐倒駆除(破碎)	546 は1	0.05	5	1.75	0.09	1.84	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
5	特別伐倒駆除(破碎)	548 い1	0.08	8	0.14	0.01	0.15	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
6	特別伐倒駆除(破碎)	548 い2	0.05	5	0.13	0.01	0.14	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
7	特別伐倒駆除(破碎)	548 ろ	0.41	41	1.31	0.07	1.38	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
8	特別伐倒駆除(破碎)	548 は1	0.13	13	0.26	0.01	0.27	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
9	特別伐倒駆除(破碎)	548 は2	0.04	4	0.05	0.00	0.05	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
	計		1.10	110	5.55	0.28	5.83			
1	枯損木処理(伐倒集積)	324 へ1	0.01	1	2.02	0.10	2.12	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	気仙沼	
2	枯損木処理(伐倒集積)	336 と1	0.06	6	5.38	0.27	5.65	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	松岩	
3	枯損木処理(伐倒集積)	544 い1	0.06	6	8.94	0.45	9.39	契約締結日の翌日から令和8年5月29日まで	石巻	
4	枯損木処理(伐倒集積)	565 に1	0.04	4	5.79	0.29	6.08	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	石巻	
5	枯損木処理(伐倒集積)	586 そ	0.21	21	11.05	0.55	11.60	契約締結日の翌日から令和8年6月19日まで	石巻	
	計		0.38	38	33.18	1.66	34.84			

特約事項（保護事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

のことから、下記について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。

松くい虫防除事業請負

枯損木処理（伐倒集積） 作業条件因子表

記入番号	林班	面積 (ha)	本数 (本)	立木材積 (m3)	立木材積 + 枝条材積 (m3)	伐木造材 作業条件	被害木 移動距離 (km)	人員輸送車 片道距離 (km)
1	324ヘ1	0.01	1	2.02	2.12	中	—	4.5
2	336ヒ1	0.06	6	5.38	5.65	中	—	7.7
3	544イ1	0.06	6	8.94	9.39	易	—	4.8
4	565ニ1	0.04	4	5.79	6.08	中	—	10.6
5	586ヲ	0.21	21	11.05	11.60	中	—	5.1
計		0.38	38	33.18	34.84			