

(別紙様式1)

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和6年3月21日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
38,028

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署 最上支署長 成田 敏

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	5月上旬	森林環境保全整備事業(小国西小俣山国有林外)	1月中旬		1,684		4,590	27		6,301	7.76	7.76		大沢	
1	2	5月上旬	森林環境保全整備事業(小荒沢山国有林外)	2月上旬		7,960	2,994				10,954	6.60	6.60		及位・釜淵	
1	3	5月上旬	森林環境保全整備事業(大森国有林外)	2月上旬		3,961	403		3,542		7,906	0.84	0.84		赤倉	
1	4	5月上旬	森林環境保全整備事業(鷹巣沢国有林外)	1月下旬		1,009	3,367		2,276		6,652	5.28	5.28		鮭川・新庄	
1	1	5月下旬	森林環境保全整備事業(土湯国有林外)	12月上旬		266			5,949		6,215				名高・本郷	
計						0	14,880	6,764	4,590	11,794	0	38,028	20.48	20.48		

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。