

(別紙様式1)

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年1月14日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
40,700

分任支出負担行為担当官

盛岡森林管理署長 山口 孝

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	契約済み	森林環境保全整備事業(金沢山固有林)	2月				5,000			5,000	4.05	4.05	○	岩手	
2	1	契約済み	森林環境保全整備事業(女助山固有林)	2月		3,919	1,986	232		63	6,200			○	御所	
3	1	取りやめ	製品生産及び森林環境保全整備事業(韓国有林)	1月	213	2,552		136		99	3,000			○	紫波・盛岡	
4	1	2月下旬	森林環境保全整備事業(町村山地区)	令和8年2月		2,573	315	4,612			7,500	12.67	12.67	○	外山	
5	1	2月下旬	森林環境保全整備事業(男助山地区)	令和8年2月		8,910		90			9,000			○	南畑鶯宿	
6	1	2月下旬	森林環境保全整備事業(金沢山地区)	令和8年2月		767		9,233			10,000	6.51	6.51	○	岩手	
計					213	18,721	2,301	19,303	0	162	40,700	23.23	23.23			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。  
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。  
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。  
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。  
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。