

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注見通し

令和8年7月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,000

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文
(単位 : m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8. 4月下旬	森林環境保全整備事業 (東増川山国有林)	R8. 12月中旬			1,199	2,711	790			4,700	羽黒	11.16	契約済み
2回目	1号	R8. 8月上旬	森林環境保全整備事業 (嶽ノ腰国有林)	R8. 12月中旬			1,322	428				1,750	遊佐	1.43	
3回目	1号	R8. 8月中旬	森林環境保全整備事業 (蘭・杉森国有林)	R8. 12月中旬			2,700					2,700	平田		
4回目	1号	R8. 8月中旬	森林環境保全整備事業 (池ノ平国有林)	R8. 12月中旬			1,956				44	2,000	田麦保		検知一括
4回目	2号	R8. 8月中旬	森林環境保全整備事業 (摩耶山国有林)	R8. 12月中旬			5,100					5,100	大鳥		検知一括
4回目	3号	R8. 8月中旬	森林環境保全整備事業 (中小屋国有林)	R8. 12月中旬			1,100					1,100	温海		検知一括
4回目	4号	R8. 8月上旬	森林環境保全整備事業 (大芦沢国有林)	R8. 12月中旬			1,400					1,400	八幡		取りやめ
4回目	5号	R8. 8月上旬	森林環境保全整備事業 (前山国有林)	R8. 12月中旬			1,250					1,250	八幡		取りやめ
計							16,027	3,139	790		44	20,000		12.59	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。